
KEŞİF CETVELİ VE PURSANTAJ 

İNŞAAT İŞLERİ

Poz No Dericiler Kooperatifi Ortak Üretim Tesisi-2 İnşaat İşeri Keşfi Birim Miktar Pursantaj

1 15.120
Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprakta geniş derin kazı 
yapılması ve 

M3 600 1,31%

2 15.014-Özel
Makine ile kazı yerindeki eski bina temellerin ve beton moloz artıkların 
kaldırılması

M3 400 0,58%

2
Q100 PVC esaslı koruge drenaj borusu ile drenaj yapılması ve çakıl 
serilmesi

MT 160 0,82%

2 15.140/1
Makine ile tuvanen kum-çakıl temin edilip,makine ile serme,sulama ve 
sıkıştırma yapılması

M3 150 1,04%

Dolgu ve sıkıştırıması sonrası saha betonu altına 100 mikron kalınlığında 
polietilen naylon serilmesi 

M2 1.200 0,22%

3 15.150/3
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C
16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi

M3 25 0,82%

3 15.150/6
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C
30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi

M3 390 14,21%

5 15.180/3 Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı M2 590 4,30%
6 15.160/3 f 8-12 mm beton çelik çubuğunun (nervürlü) bükülüp yerine konulması TN 10 3,21%
7 15.160/4 f 14-26 mm beton çelik çubuğunun (nervürlü)  bükülüp yerine konulması TN 10 3,21%

7 15.160/5
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,00-10,00 kg/m2 (3,000 kg/m2 
dahil)

TN 6 1,53%

8 Temel yanı su yalıtımı Bitümlü malzeme ile M2 490 0,36%

151.901.003

Projesine uygun dökülmüş beton üzerine, birinci aşamada Kuvars-Korund 
agregalı gri yüzey sertleştiricinin yaklaşık 3,5 kg/m² sarfiyatla, homojen 
dağılacak şekilde serpilemesi, perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, 
ikinci aşamada Kuvars-Korund agregalı gri yüzey sertleştiricinin yaklaşık 
1,5 kg/m² sarfiyatla, homojen dağılacak şekilde serpilemesi ve betonun 
prizini alıncaya dek perdah makinası ile tepsi perdah yapılması, ardından 
perdah makinası ile istenilen parlaklık elde edilinceye dek bıçak perdah 
yapılması, istenilen parlaklık elde edildikten sonra,akrilik esaslı sıvı kür 
malzemesinin 0,200 kg/m² sarfiyat ile fırça rulo yada püskürtme yöntemi ile 
yüzeye uygulanması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerinde 
yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel 
giderler dahil, 1 m² fiyatı:

M2 1.100 1,04%

9 Kürlenmiş saha betonunda derz kesilmesi MT 480 0,35%

9 18.168/3
(15x39x18,5/19 cm) boyutlarında boşluklu bimsbeton blokla duvar 
yapılması (10.043 harcı ile )

M2 105 0,31%

Soğuk şekillendirilmiş veya profil çelikten mamul duvar hatıl ve kolonu 
temin ve montajı

KG 800 0,58%

13 18.233/9A-1

mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine 50 mm 
poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm trapezoıdal, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon 
rulo boyama sistemi ile boyanmış galvaniz çatı paneli levhalar ile ısı 
yalıtımlı çatı örtüsü yapılması

M2 1.220 10,67%

13 …
mevcut  çelik, aşıklı cephe üzerine 50 mm poliüretan dolgulu (üst 0.50 mm 
düz, alt 0.40 mm düz) fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış 
galvaniz çatı paneli levhalar ile ısı yalıtımlı cephe örtüsü yapılması

M2 1.190 10,41%

14 23.101
Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saclarla karkas, (çerçeve) inşaat 
yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden 
kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar)

TON 45 26,23%

2 - 3 mm.arası  galvanzili sactan mamul roll-form ile soğıuk sekillendirilmiş 
aşık ve kuşak profilleri temini ve yerine montajı

TON 12 7,00%

10.300.2073 
Taşıyıcı kolonların altına 40 mm. kalınlığında minimum 50 N/mm2 basınç 
dayanımına sahip grout harcı ile dolgu yapılması

AD 25 0,04%

15 2 mm galvanizli sactan  köşeli  yağmur oluğu yapılması ve yerine tespiti MT 59 0,52%

16 24.062
Ø 125 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine 
tespiti

MT 48 0,10%

17
0.70mm fabrika fırın boyalı galvanizli sac levha ile büküm yapılarak çatı 
mahyası, damlalık ve cephe kenar profil gibi aksesuarların yapılması 

MT 400 0,73%

DERİCİLER 
ORTAK TESİSİ-2



18
Minimum %75 ışık geçirgenliğinde, UV korumalı 10mm kalınlığnda çift 
duvarlı polikarbon levha. En fazla 105cm aralıkla 50*30/2 mm kutu profil ve 
EPDM contalı alüminyum polikarbon birlişm profilleriyle montaj yapılacaktır. 

M2 150 1,37%

19 25.016/1 Demir imalatın iki kat antipas,iki kat sentetik boya ile boyanması M2 1.350 1,48%
21 27.501 250/300 çimento dozlu harçla düz kaba sıva yapılması M2 180 0,46%

İnce sıva çimento kireç harçlı M2 60 0,15%
38 Islak hacim altı su yalıtımı M2 120 0,39%
36 Tesviye tabakası yapılması (200dz çimento harcı ile) M2 30 0,23%

26.195/5
400x400 mm ebadında 1.sınıf-mat granit seramik karolarla fugalı döşeme 
kaplaması yapılması

M2 36 0,47%

26.193/3
100x200 veya 200x200 mm lik roliefli sırlı gre seramiklerle fugalı duvar veya 
cephe kaplaması yapılması

M2 120 1,57%

26.243/5
30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik 
toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 
serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması

M2 36 0,33%

25.048/1B
Yeni sıva yüzlerine 1,250 kg macun çekilerek iki kat su bazlı mat plastik 
boya yapılması

M2 80 0,10%

22.009.A
İki yüzü sun'i tahta (odun lifi levha) prefabrik iç kapı kanadı temini ve yerine 
konulması, ahşap kapı kasası, kilidi, kapı kolu ile komple takım olarak 
hazırlanıp yerine monatjının yapılması

AD 7 0,20%

Çelik yangın kapısı yapılması AD 6 0,48%
Yukarı doğru toplanır panjurlu endüstriyel otomatik kapı AD 2 0,87%
Sert PVC doğrama profillerinden plastik doğrama imalatının yapılması 
60/60 Vasistalı

AD 5 0,17%

Sert PVC doğrama profillerinden plastik doğrama imalatının yapılması 
130/150 açılır kanatlı

AD 2 0,09%

23 Mutfak tezgahı ve alt dolaplarının yapılması M2 4 0,15%

24
Süpürgeli beton yüzeyli 0,8m eninde 10cm kalınlığında kaldırım yapılması 
(YOL TARAFI)

M2 80 0,82%

24 Elektrik, Kanalizasyon ve Su bağlantıları için rögar yapılması AD 6 1,09%
26

100,00%


