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YAPAN:  
PROJE:  STATİK ŞABLON PROJE
TARİH:  27.12.2024

10HL-1383 Statik (Bet.+Çelik) BETAŞ A.Ş.

KALIP METRAJI

Açıklama En Uzunluk TOPLAM

PERDELER

ZEMİN KAT

PZ02 0.75 24.60 18.45

PZ01 0.75 24.60 18.45

PZ04 0.75 24.60 18.45

PZ03 0.75 24.60 18.45

PZ06 0.75 24.60 18.45

PZ05 0.75 24.60 18.45

PZ08 0.75 24.60 18.45

PZ07 0.75 24.60 18.45

PZ10 0.75 24.60 18.45

PZ09 0.75 24.60 18.45

PZ12 0.75 24.60 18.45

PZ11 0.75 24.60 18.45

PZ14 0.75 24.60 18.45

PZ13 0.75 24.60 18.45

PZ16 0.75 24.60 18.45

PZ15 0.75 24.60 18.45

PZ18 0.75 24.60 18.45

PZ17 0.75 24.60 18.45

PZ20 0.75 24.60 18.45

PZ19 0.75 24.60 18.45

KAT TOPLAM 369.00

PROJE TOPLAM 369.00

SÜREKLİ TEMELLER

ZEMİN KAT

TKZ33 1.50 5.98 8.96

TKZ34 1.50 5.50 8.25

TKZ35 1.50 5.50 8.25

TKZ36 1.50 5.50 8.25

TKZ37 1.50 5.50 8.25

TKZ38 1.50 5.50 8.25

TKZ39 1.50 5.50 8.25

TKZ40 1.50 5.50 8.25

TKZ41 1.50 5.98 8.96

TKZ42 1.50 5.98 8.96

TKZ43 1.50 5.50 8.25

TKZ44 1.50 5.50 8.25

TKZ45 1.50 5.50 8.25

TKZ46 1.50 5.50 8.25

TKZ47 1.50 5.50 8.25

TKZ48 1.50 5.50 8.25

TKZ49 1.50 5.50 8.25

TKZ50 1.50 5.98 8.96

TKZ51 1.50 5.98 8.96

TKZ52 1.50 5.50 8.25

TKZ53 1.50 5.50 8.25

TKZ54 1.50 5.50 8.25

TKZ55 1.50 5.50 8.25

TKZ56 1.50 5.50 8.25

TKZ57 1.50 5.50 8.25

TKZ58 1.50 5.50 8.25

TKZ59 1.50 5.98 8.96

KAT TOPLAM 227.03

PROJE TOPLAM 227.03

GENEL TOPLAM 596.03
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PROJE:  STATİK ŞABLON PROJE

BETON METRAJI

Açıklama En Uzunluk Yükseklik TOPLAM

PERDELER

ZEMİN KAT

PZ02 0.20 12.10 0.75 1.815

PZ01 0.20 12.10 0.75 1.815

PZ04 0.20 12.10 0.75 1.815

PZ03 0.20 12.10 0.75 1.815

PZ06 0.20 12.10 0.75 1.815

PZ05 0.20 12.10 0.75 1.815

PZ08 0.20 12.10 0.75 1.815

PZ07 0.20 12.10 0.75 1.815

PZ10 0.20 12.10 0.75 1.815

PZ09 0.20 12.10 0.75 1.815

PZ12 0.20 12.10 0.75 1.815

PZ11 0.20 12.10 0.75 1.815

PZ14 0.20 12.10 0.75 1.815

PZ13 0.20 12.10 0.75 1.815

PZ16 0.20 12.10 0.75 1.815

PZ15 0.20 12.10 0.75 1.815

PZ18 0.20 12.10 0.75 1.815

PZ17 0.20 12.10 0.75 1.815

PZ20 0.20 12.10 0.75 1.815

PZ19 0.20 12.10 0.75 1.815

KAT TOPLAM 36.300

PROJE TOPLAM 36.300

SÜREKLİ TEMELLER

ZEMİN KAT

TKZ33 0.75 5.98 0.75 3.361

TKZ34 0.75 5.50 0.75 3.094

TKZ35 0.75 5.50 0.75 3.094

TKZ36 0.75 5.50 0.75 3.094

TKZ37 0.75 5.50 0.75 3.094

TKZ38 0.75 5.50 0.75 3.094

TKZ39 0.75 5.50 0.75 3.094

TKZ40 0.75 5.50 0.75 3.094

TKZ41 0.75 5.98 0.75 3.361

TKZ42 0.75 5.98 0.75 3.361

TKZ43 0.75 5.50 0.75 3.094

TKZ44 0.75 5.50 0.75 3.094

TKZ45 0.75 5.50 0.75 3.094

TKZ46 0.75 5.50 0.75 3.094

TKZ47 0.75 5.50 0.75 3.094

TKZ48 0.75 5.50 0.75 3.094

TKZ49 0.75 5.50 0.75 3.094

TKZ50 0.75 5.98 0.75 3.361

TKZ51 0.75 5.98 0.75 3.361

TKZ52 0.75 5.50 0.75 3.094

TKZ53 0.75 5.50 0.75 3.094

TKZ54 0.75 5.50 0.75 3.094

TKZ55 0.75 5.50 0.75 3.094

TKZ56 0.75 5.50 0.75 3.094

TKZ57 0.75 5.50 0.75 3.094

TKZ58 0.75 5.50 0.75 3.094

TKZ59 0.75 5.98 0.75 3.361

KAT TOPLAM 85.134

PROJE TOPLAM 85.134

GENEL TOPLAM 121.434
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PROJE:  STATİK ŞABLON PROJE

DONATI METRAJI

Perde Donatı Metrajı
Açıklama # Poz Uzunluk Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø18 Ø20 Ø22 Ø24 Ø26 Ø28 Ø30 Ø32 (Ø8-Ø12) (>=Ø14)

PZ15 Etriye 10 1 12.00 47.35 47.35

PZ05 Etriye 10 1 12.00 47.35 47.35

PZ01 Etriye 10 1 12.00 47.35 47.35

PZ17 Etriye 10 1 12.00 47.35 47.35

PZ13 Etriye 10 1 12.00 47.35 47.35

PZ19 Etriye 10 1 12.00 47.35 47.35

PZ09 Etriye 10 1 12.00 47.35 47.35

PZ11 Etriye 10 1 12.00 47.35 47.35

PZ07 Etriye 10 1 12.00 47.35 47.35

PZ03 Etriye 10 1 12.00 47.35 47.35

PZ19 Etriye 10 2 8.00 31.57 31.57

PZ09 Etriye 10 2 8.00 31.57 31.57

PZ11 Etriye 10 2 8.00 31.57 31.57

PZ15 Etriye 10 2 8.00 31.57 31.57

PZ01 Etriye 10 2 8.00 31.57 31.57

PZ17 Etriye 10 2 8.00 31.57 31.57

PZ13 Etriye 10 2 8.00 31.57 31.57

PZ05 Etriye 10 2 8.00 31.57 31.57

PZ07 Etriye 10 2 8.00 31.57 31.57

PZ03 Etriye 10 2 8.00 31.57 31.57

PZ13 Etriye 10 3 7.32 28.88 28.88

PZ15 Etriye 10 3 7.32 28.88 28.88

PZ17 Etriye 10 3 7.32 28.88 28.88

PZ11 Etriye 10 3 7.32 28.88 28.88

PZ05 Etriye 10 3 7.32 28.88 28.88

PZ07 Etriye 10 3 7.32 28.88 28.88

PZ19 Etriye 10 3 7.32 28.88 28.88

PZ09 Etriye 10 3 7.32 28.88 28.88

PZ03 Etriye 10 3 7.32 28.88 28.88

PZ01 Etriye 10 3 7.32 28.88 28.88

PZ03 Boyuna 100 4 0.84 51.79 51.79

PZ10 Boyuna 100 4 0.84 51.79 51.79

PZ20 Boyuna 100 4 0.84 51.79 51.79

PZ09 Boyuna 100 4 0.84 51.79 51.79

PZ18 Boyuna 100 4 0.84 51.79 51.79

PZ12 Boyuna 100 4 0.84 51.79 51.79

PZ15 Boyuna 100 4 0.84 51.79 51.79

PZ04 Boyuna 100 4 0.84 51.79 51.79

PZ07 Boyuna 100 4 0.84 51.79 51.79

PZ05 Boyuna 100 4 0.84 51.79 51.79

PZ11 Boyuna 100 4 0.84 51.79 51.79

PZ08 Boyuna 100 4 0.84 51.79 51.79

PZ14 Boyuna 100 4 0.84 51.79 51.79

PZ01 Boyuna 100 4 0.84 51.79 51.79

PZ06 Boyuna 100 4 0.84 51.79 51.79

PZ19 Boyuna 100 4 0.84 51.79 51.79

PZ17 Boyuna 100 4 0.84 51.79 51.79

PZ13 Boyuna 100 4 0.84 51.79 51.79

PZ02 Boyuna 100 4 0.84 51.79 51.79

PZ16 Boyuna 100 4 0.84 51.79 51.79

PZ16 Çiroz 36 5 0.41 5.82 5.82

PZ13 Çiroz 36 5 0.41 5.82 5.82

PZ14 Çiroz 36 5 0.41 5.82 5.82

PZ11 Çiroz 36 5 0.41 5.82 5.82

PZ12 Çiroz 36 5 0.41 5.82 5.82

PZ15 Çiroz 36 5 0.41 5.82 5.82

PZ09 Çiroz 36 5 0.41 5.82 5.82

PZ18 Çiroz 36 5 0.41 5.82 5.82

PZ10 Çiroz 36 5 0.41 5.82 5.82

PZ07 Çiroz 36 5 0.41 5.82 5.82

PZ08 Çiroz 36 5 0.41 5.82 5.82

PZ05 Çiroz 36 5 0.41 5.82 5.82

PZ17 Çiroz 36 5 0.41 5.82 5.82

PZ06 Çiroz 36 5 0.41 5.82 5.82
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PROJE:  STATİK ŞABLON PROJE

DONATI METRAJI

Perde Donatı Metrajı

Perde Donatı Poz Listesi

Sürekli Temel Donatı Metrajı

Açıklama # Poz Uzunluk Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø18 Ø20 Ø22 Ø24 Ø26 Ø28 Ø30 Ø32 (Ø8-Ø12) (>=Ø14)

Poz # Uzunluk Çap Ağırlık

Açıklama # Poz Uzunluk Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø18 Ø20 Ø22 Ø24 Ø26 Ø28 Ø30 Ø32 (Ø8-Ø12) (>=Ø14)

PZ20 Çiroz 36 5 0.41 5.82 5.82

PZ03 Çiroz 36 5 0.41 5.82 5.82

PZ04 Çiroz 36 5 0.41 5.82 5.82

PZ01 Çiroz 36 5 0.41 5.82 5.82

PZ02 Çiroz 36 5 0.41 5.82 5.82

PZ19 Çiroz 36 5 0.41 5.82 5.82

PROJE TOPLAM 1194.48 1035.78 2230.27

1 100 12.00 8 473.50

2 100 8.00 8 315.67

3 100 7.32 8 288.84

4 2000 0.84 10 1035.78

5 720 0.41 8 116.48

PROJE TOPLAM 2230.27

TKZ34 Montaj 4 1 13.18 63.70 63.70

TKZ58 Montaj 4 1 13.18 63.70 63.70

TKZ49 Montaj 4 1 13.18 63.70 63.70

TKZ52 Montaj 4 1 13.18 63.70 63.70

TKZ40 Montaj 4 1 13.18 63.70 63.70

TKZ43 Montaj 4 1 13.18 63.70 63.70

TKZ52 Düz 7 2 12.13 133.97 133.97

TKZ43 Düz 7 2 12.13 133.97 133.97

TKZ49 Düz 7 2 12.13 133.97 133.97

TKZ34 Düz 7 2 12.13 133.97 133.97

TKZ40 Düz 7 2 12.13 133.97 133.97

TKZ58 Düz 7 2 12.13 133.97 133.97

TKZ42 Gövde 4 3 11.50 55.59 55.59

TKZ49 Gövde 4 3 11.50 55.59 55.59

TKZ51 Gövde 4 3 11.50 55.59 55.59

TKZ40 Gövde 4 3 11.50 55.59 55.59

TKZ58 Gövde 4 3 11.50 55.59 55.59

TKZ33 Gövde 4 3 11.50 55.59 55.59

TKZ44 Gövde 4 4 11.15 53.90 53.90

TKZ46 Gövde 4 4 11.15 53.90 53.90

TKZ35 Gövde 4 4 11.15 53.90 53.90

TKZ55 Gövde 4 4 11.15 53.90 53.90

TKZ37 Gövde 4 4 11.15 53.90 53.90

TKZ53 Gövde 4 4 11.15 53.90 53.90

TKZ54 Montaj 4 5 7.71 37.25 37.25

TKZ53 Montaj 4 5 7.71 37.25 37.25

TKZ55 Montaj 4 5 7.71 37.25 37.25

TKZ48 Montaj 4 5 7.71 37.25 37.25

TKZ56 Montaj 4 5 7.71 37.25 37.25

TKZ36 Montaj 4 5 7.71 37.25 37.25

TKZ47 Montaj 4 5 7.71 37.25 37.25

TKZ37 Montaj 4 5 7.71 37.25 37.25

TKZ57 Montaj 4 5 7.71 37.25 37.25

TKZ35 Montaj 4 5 7.71 37.25 37.25

TKZ38 Montaj 4 5 7.71 37.25 37.25

TKZ46 Montaj 4 5 7.71 37.25 37.25

TKZ39 Montaj 4 5 7.71 37.25 37.25

TKZ45 Montaj 4 5 7.71 37.25 37.25

TKZ44 Montaj 4 5 7.71 37.25 37.25

TKZ57 Düz 7 6 6.90 76.26 76.26

TKZ56 Düz 7 6 6.90 76.26 76.26

TKZ55 Düz 7 6 6.90 76.26 76.26

TKZ54 Düz 7 6 6.90 76.26 76.26

TKZ53 Düz 7 6 6.90 76.26 76.26

TKZ39 Düz 7 6 6.90 76.26 76.26

TKZ48 Düz 7 6 6.90 76.26 76.26

TKZ35 Düz 7 6 6.90 76.26 76.26
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PROJE:  STATİK ŞABLON PROJE

DONATI METRAJI

Sürekli Temel Donatı Metrajı

Sürekli Temel Donatı Poz Listesi

Açıklama # Poz Uzunluk Ø8 Ø10 Ø12 Ø14 Ø16 Ø18 Ø20 Ø22 Ø24 Ø26 Ø28 Ø30 Ø32 (Ø8-Ø12) (>=Ø14)

Poz # Uzunluk Çap Ağırlık

TKZ47 Düz 7 6 6.90 76.26 76.26

TKZ36 Düz 7 6 6.90 76.26 76.26

TKZ37 Düz 7 6 6.90 76.26 76.26

TKZ46 Düz 7 6 6.90 76.26 76.26

TKZ38 Düz 7 6 6.90 76.26 76.26

TKZ45 Düz 7 6 6.90 76.26 76.26

TKZ44 Düz 7 6 6.90 76.26 76.26

TKZ48 Gövde 4 7 5.65 27.31 27.31

TKZ39 Gövde 4 7 5.65 27.31 27.31

TKZ57 Gövde 4 7 5.65 27.31 27.31

TKZ47 Etriye 82 8 2.43 78.52 78.52

TKZ48 Etriye 84 8 2.43 80.43 80.43

TKZ49 Etriye 84 8 2.43 80.43 80.43

TKZ37 Etriye 84 8 2.43 80.43 80.43

TKZ50 Etriye 118 8 2.43 112.99 112.99

TKZ36 Etriye 82 8 2.43 78.52 78.52

TKZ46 Etriye 84 8 2.43 80.43 80.43

TKZ39 Etriye 84 8 2.43 80.43 80.43

TKZ45 Etriye 82 8 2.43 78.52 78.52

TKZ44 Etriye 84 8 2.43 80.43 80.43

TKZ43 Etriye 82 8 2.43 78.52 78.52

TKZ35 Etriye 84 8 2.43 80.43 80.43

TKZ51 Etriye 118 8 2.43 112.99 112.99

TKZ52 Etriye 82 8 2.43 78.52 78.52

TKZ53 Etriye 84 8 2.43 80.43 80.43

TKZ54 Etriye 82 8 2.43 78.52 78.52

TKZ55 Etriye 84 8 2.43 80.43 80.43

TKZ56 Etriye 82 8 2.43 78.52 78.52

TKZ57 Etriye 84 8 2.43 80.43 80.43

TKZ58 Etriye 84 8 2.43 80.43 80.43

TKZ59 Etriye 118 8 2.43 112.99 112.99

TKZ34 Etriye 82 8 2.43 78.52 78.52

TKZ38 Etriye 82 8 2.43 78.52 78.52

TKZ42 Etriye 118 8 2.43 112.99 112.99

TKZ41 Etriye 118 8 2.43 112.99 112.99

TKZ40 Etriye 84 8 2.43 80.43 80.43

TKZ33 Etriye 118 8 2.43 112.99 112.99

PROJE TOPLAM 2349.76 1679.72 1947.69 2349.76 3627.41

1 24 13.18 14 382.18

2 42 12.13 16 803.84

3 24 11.50 14 333.52

4 24 11.15 14 323.37

5 60 7.71 14 558.71

6 105 6.90 16 1143.85

7 12 5.65 14 81.93

8 2454 2.43 8 2349.76

PROJE TOPLAM 5977.17
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PROJE:  STATİK ŞABLON PROJE

TOPLAM METRAJ

1- BS25 BETON 121.43

2- BETON KALIP 596.03

3- B420C DONATI (İNCE) 4580.03

B420C DONATI (KALIN) 3627.41

B420C DONATI (TOPLAM) 8207.44
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